

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
«Проект по усовершенствованию управления водными ресурсами и ирригацией в Таджикистане»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Специалист по мониторингу и оценке

1. Общая информация о Проекте

Проект по усовершенствованию управления водными ресурсами и ирригацией в Таджикистане (далее Проект) был одобрен Советом Директоров Всемирного Банка 27 июня 2022 года. Данный Проект финансируется из ресурсов Международной ассоциации развития (МАР) и Трастового Фонда Европейского Союза в размере эквивалентном 47 млн. долларов США на даты одобрения Проекта. Целью развития по Проекту (ЦРП) является: (i) укрепление потенциала в сфере планирования водных ресурсов и управления ирригацией в Таджикистане; и (ii) повышение эффективности отобранных ирригационных систем в зонах бассейнов рек Вахш и Зеравшан. Агентствами реализации проекта являются Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан (МЭВР) и Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан (АМИ). Реализация компонента, возложенного на МЭВР, будет осуществляться через Группу реализации проекта при МЭВР.

Проект призван поддержать национальные водные реформы, укрепить потенциал в области планирования водных ресурсов, улучшить управление вопросами ирригации, в том числе за счет повышения устойчивости к изменению климата. Проект также внесет вклад в улучшение средств к существованию в сельских районах, в том числе улучшение показателей в области продовольственной безопасности. Проект будет сочетать в себе поддержку по усовершенствованию мер политики, планирования в области водных ресурсов и управления ими на национальном и бассейновом уровнях, с модернизацией инфраструктуры на уровне ирригационных схем для повышения эффективности отдельных ирригационных систем. Институциональные компоненты призваны реструктурировать и укрепить учреждения, ответственных за управление водными ресурсами и ирригацией (включая национальные ведомства, бассейновые организации, ГУМИ и ассоциации водопользователей). Также будут разработаны отраслевые стратегии и системы для установления, отслеживания и отчетности по отраслевым целям эффективности. Эти институциональные аспекты имеют основополагающее значение для того, чтобы сектор мог успешно справляться с прогнозируемыми последствиями изменения климата в будущем.

Проект состоит из четырех компонентов: (i) Реформа водного сектора и укрепление организационных структур, (ii) Усовершенствование ирригационных систем, (iii) Управление проектом; и (iv) Компонент реагирования на чрезвычайные ситуации.

Компонент 1. Реформа водного сектора и институциональное укрепление подразделяется на подкомпонент 1.1. укрепление водной политики и планирования на национальном и бассейновом уровнях и подкомпонент 1.2. улучшение планирования и управления ирригацией.

В рамках подкомпонента 1.1., который будет реализовываться МЭВР планируется:

21. Поддержка создания Национального водного совета (НВС) посредством разработки подзаконных актов и нормативно-правовых документов, а также оказания содействия процессу проведения национального диалога по водным ресурсам;

22. Нарращивание потенциала НВС, МЭВР, Бассейновой организации реки Вахш (БОР) и Бассейнового совета реки Вахш (БСР) в сфере планирования в части мониторинга, планирования и составления отчетности по водным ресурсам на национальном уровне, в основном за счет реализации мероприятий по наращиванию потенциала БОР и БСР в бассейне реки Вахш;

23. Проектирование и установка систем измерения расхода воды на отобранных ключевых гидростаях;

24. Оказание технической помощи в целях внедрения и институционализации национальной водной информационной системы;

25. Разработка бассейнового плана по управлению водными ресурсами бассейна реки Вахш.

Специалист по мониторингу и оценке будет оказывать помощь директору ГРП (координатору проекта) в выполнении мероприятий подкомпонента 1.1. осуществляя задачи, предусмотренные в настоящем техническом задании.

2. Основные обязанности

На специалиста по мониторингу и оценке возлагаются следующие обязанности:

- разработка методологии анализа мониторинга и оценки (МиО) по реализации подкомпонента 1.1 проекта и оценка воздействия в тесном сотрудничестве с Международным консультантом МиО.

- внесение вклада в разработку системы мониторинга управления проектом (СМУП) в тесном сотрудничестве с международным консультантом по МиО в соответствии с деятельностью проекта в рамках подкомпонента 1.1 и требований к СМУП;

- внесение вклада в разработку системы сбора данных и отчетности для области проекта и разработка шаблонов комплексной отчетности по МиО реализации проекта и оценки воздействия интегрированной в ВИС в тесном сотрудничестве с международным консультантом по МиО и специалистами по ВИС. Аналитические формы отчетов МиО должны быть согласованы с Заказчиком и выполнены в стандартном формате Всемирным банком и Правительством Республики Таджикистан;

- координация деятельности относящейся к МиО на всех уровнях проекта (исходные данные, оценка воздействия бенефициара и т.д.) и обеспечение того, чтобы СМУП могла предоставить полную документацию, интегрированную в ВИС всех необходимых данных и анализа данных для руководства, заинтересованных сторон, доноров, правительственных органов и бенефициаров;

- сбор, обработка и анализ основной информации, касающейся компонентов проекта. Обеспечение реализации механизма потока документов проекта, введенного с помощью консультанта МиО на ранней стадии реализации проекта;

- разработка учебных модулей, планирование и проведение профессиональной подготовки и технического руководства в МиО для соответствующего персонала ИА, местных консультантов и партнеров по реализации подкомпонента 1.1. проекта;

- внесение вклада в разработку и поддержание системы обратной связи (например, система жалоб для защиты бенефициаров и т.д.) в тесном сотрудничестве со специалистом ЦУП АМИ.

- внесение вклада необходимой информации МиО для содержания веб-сайта проекта в тесном сотрудничестве с консультантом проекта по ВИС и ЦУП АМИ;

- оказание помощи по подготовке необходимых материалов (вопросники, тесты и т.д.) для проведения мониторинга и оценки результатов по реализации подкомпонента 1.1 проекта;

- проведение основных полевых исследований и оценки реализации подкомпонента 1.1 проекта;

- подготовка отчетов по мониторингу и оценке результатов по реализации подкомпонента 1.1 проекта.

3. Квалификационные требования

Квалификационные требования к специалисту по мониторингу и оценке:

- диплом о высшем образовании в области управления водными ресурсами, экономики, государственной политики или управления проектами или других соответствующих областях;
- многолетний опыт по МиО и во взаимодействии с местными властями и общинами в Таджикистане;
- опыт работы с пространственными данными и картами предпочтителен;
- опыт проведения тренингов и способность разработки руководств для пользователей;
- опыт выполнения аналогичных заданий для проектов, финансируемых международными донорскими организациями, такими как Всемирный банк;
- высокое чувство ответственности, готовность брать на себя инициативу, честность и порядочность;
- отличные коммуникативные навыки и командный дух являются важными активами. Возможность соблюдать установленные сроки;
- свободное владение письменным и устным таджикским и русским языками;
- хорошие навыки использования программ Word, Excel и PowerPoint.

4. Основные механизмы подотчетности

Специалист по мониторингу и оценке напрямую подотчетен директору ГРП и менеджеру проекта. Специалист по гендерным, социальным вопросам и коммуникации выбирается на основе конкурса.

5. Обязанности работодателя

МЭВР предоставит специалисту укомплектованное рабочее место и оборудование для выполнения необходимых задач.

6. Сроки действия ТЗ и период реализации

Специалист должен приступить к выполнению обязанностей с февраля 2023г. Контракт будет подписан на год, с возможностью продления до трех лет.

7. Условия оплаты

Заработная плата устанавливается по штатному расписанию ГРП при МЭВР с установленной ставкой согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 29 ноября 2022 г. за №582.