

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
«Проект по усовершенствованию управления водными ресурсами и ирригацией в
Таджикистане»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Менеджер проекта/Технический советник директора ГРП при МЭВР

1. Общая информация о Проекте

Проект по усовершенствованию управления водными ресурсами и ирригацией в Таджикистане (далее Проект) был одобрен Советом Директоров Всемирного Банка 27 июня 2022 года. Данный Проект финансируется из ресурсов Международной ассоциации развития (МАР) и Трастового Фонда Европейского Союза в размере эквивалентном 47 млн. долларов США на даты одобрения Проекта. Целью развития по Проекту (ЦРП) является: (i) укрепление потенциала в сфере планирования водных ресурсов и управления ирригацией в Таджикистане; и (ii) повышение эффективности отобранных ирригационных систем в зонах бассейнов рек Вахш и Зеравшан. Агентствами реализации проекта являются Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан (МЭВР) и Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан (АМИ). Реализация компонента, возложенного на МЭВР, будет осуществляться через Группу реализации проекта при МЭВР.

Проект призван поддержать национальные водные реформы, укрепить потенциал в области планирования водных ресурсов, улучшить управление вопросами ирригации, в том числе за счет повышения устойчивости к изменению климата. Проект также внесет вклад в улучшение средств к существованию в сельских районах, в том числе улучшение показателей в области продовольственной безопасности. Проект будет сочетать в себе поддержку по усовершенствованию мер политики, планирования в области водных ресурсов и управления ими на национальном и бассейновом уровнях, с модернизацией инфраструктуры на уровне ирригационных схем для повышения эффективности отдельных ирригационных систем. Институциональные компоненты призваны реструктурировать и укрепить учреждения, ответственных за управление водными ресурсами и ирригацией (включая национальные ведомства, бассейновые организации, ГУМИ и ассоциации водопользователей). Также будут разработаны отраслевые стратегии и системы для установления, отслеживания и отчетности по отраслевым целям эффективности. Эти институциональные аспекты имеют основополагающее значение для того, чтобы сектор мог успешно справляться с прогнозируемыми последствиями изменения климата в будущем.

Проект состоит из четырех компонентов: (i) Реформа водного сектора и укрепление организационных структур, (ii) Усовершенствование ирригационных систем, (iii) Управление проектом; и (iv) Компонент реагирования на чрезвычайные ситуации.

Компонент 1. Реформа водного сектора и институциональное укрепление подразделяется на подкомпонент 1.1. укрепление водной политики и планирования на национальном и бассейновом уровнях и подкомпонент 1.2. улучшение планирования и управления ирригацией.

В рамках подкомпонента 1.1., который будет реализовываться МЭВР планируется:

1. Поддержка создания Национального водного совета (НВС) посредством разработки подзаконных актов и нормативно-правовых документов, а также оказания содействия процессу проведения национального диалога по водным ресурсам;

2. Нарращивание потенциала НВС, МЭВР, Бассейновой организации реки Вахш (БОР) и Бассейнового совета реки Вахш (БСР) в сфере планирования в части мониторинга, планирования и составления отчетности по водным ресурсам на национальном уровне, в

основном за счет реализации мероприятий по наращиванию потенциала БОР и БСР в бассейне реки Вахш;

3. Проектирование и установка систем измерения расхода воды на отобранных ключевых гидростоях;

4. Оказание технической помощи в целях внедрения и институционализации национальной водной информационной системы;

5. Разработка бассейнового плана по управлению водными ресурсами бассейна реки Вахш.

Менеджер проекта/Технический советник директора ГРП при МЭВР будет оказывать помощь директору ГРП (координатору проекта) в выполнении мероприятий подкомпонента 1.1. осуществляя задачи, предусмотренные в настоящем техническом задании.

2. Основные обязанности

На менеджера проекта возлагаются следующие обязанности:

- разработка ежегодных планов реализации проекта;
- организация работы ГРП в соответствии с планом и контроль сроков выполнения в соответствии с утвержденным планом (графиком);
- прогноз освоения средств проекта, контроль и корректировка прогноза;
- разработка и согласование с Директором ГРП, целей и основных этапов проекта;
- осуществление ежедневной координации сотрудников ГРП, составление отчетов по персоналу, подготовка предложение по найму;
- составление ТЗ по основным пакетам консультационных услуг в рамках подкомпонента 1.1, согласование ТЗ с техническими экспертами ГРП, МЭВР и другими заинтересованными сторонами, координация процесса согласования ТЗ с Всемирным банком;
- ведение корреспонденции и подготовка документации по проекту;
- координация с АМИ и ЦУП при АМИ по вопросам реализации проекта, в частности по вопросам, требующим согласования действий, составления отчетов, внесения изменений в дизайн проекта;
- подготовка презентаций и представление проекта от имени ГРП, в случае необходимости;
- координация работы ГРП с другими участниками и бенефициарами проекта;
- контроль качества выполнения работ, обследований, управление контрактами;
- рассмотрение и согласование промежуточных и итоговых отчетов по проекту с директором ГРП и представление промежуточных и итоговых отчетов ЦУП при АМИ для подготовки сводных отчетов;
- оказание поддержки МЭВР в подготовке встреч Руководящего Комитета проекта.

3. Квалификационные требования

Квалификационные требования к менеджеру проекта:

- высшее образование в области управления водными ресурсами, гидро инженерно-технической сфере или другое соответствующее образование в сфере экономики, государственного управления;
- не менее 5 лет опыта работы в управлении водными ресурсами, исследованиях, а также работы, связанной с управлением водными ресурсами / ирригацией и дренажными системами, инфраструктурными проектами;
- опыт управления инвестиционными проектами, финансируемыми международными организациями, в частности проектами Всемирного банка;

- знание процедур закупок, управления финансами, управления проектами Всемирного банка и Республики Таджикистан;
- свободное владение таджикским, английским и русским языками;
- хорошие навыки использования программ Word, Excel и PowerPoint.

4. Основные механизмы подотчетности

Менеджер проекта напрямую подотчетен директору ГРП, а при его отсутствии заместителю директора ГРП. Менеджер проекта выбирается на основе конкурса.

5. Обязанности работодателя

МЭВР предоставит специалисту укомплектованное рабочее место и оборудование для выполнения необходимых задач.

6. Сроки действия ТЗ и период реализации

Специалист должен приступить к выполнению обязанностей с февраля 2023г. Контракт будет подписан на год, с возможностью продления до трех лет.

7. Условия оплаты

Заработная плата устанавливается по штатному расписанию ГРП при МЭВР с установленной ставкой согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 29 ноября 2022 г. за №582.