

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
«Проект инвестиций в сектор водоснабжения и санитарии Таджикистане (Фаза-1)»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Менеджер проекта/Технический советник директора Группы ВСиВО при МЭВР

1. Общая информация о Проекте

Проект по инвестициям в секторе водоснабжения и санитарии Таджикистане (далее Проект) был одобрен Советом Директоров Всемирного Банка 23 июня 2022 года. Данный Проект финансируется из ресурсов Международной ассоциации развития (МАР) в размере эквивалентном 45 млн. долларов США на дату одобрения Проекта.

Цель развития по Проекту (ЦРП) сформулирована следующим образом: улучшение доступа к безопасным услугам питьевого водоснабжения в отдельных районах и укрепление потенциала учреждений сектора водоснабжения и санитарии для совершенствования и улучшения предоставляемых услуг.

Проект состоит из четырех компонентов: (1) Укрепление институциональных структур и наращивание потенциала (УОСНП) учреждений (субъектов) водного сектора, (2) Инвестиции в водоснабжение и санитарии (ВСГ), (3) Управление проектом; и (4) Компонент реагирования на чрезвычайные ситуации.

Агентствами реализации проекта являются Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан (МЭВР) и ЦУП ГУП «ХМК». Реализация компонента 1 и 3 (i), возложенных на МЭВР, будет осуществляться через Группу по ВСиВО при МЭВР.

В рамках компонента 1 который будет реализовываться через Группу по ВСиВО при МЭВР планируется:

- I. Оказание поддержки: (i) в разработке отраслевых мер политики, законодательных предложений; (ii) в создании подразделения по ВСиВО в Министерстве энергетики и водных ресурсов для реализации его мандата в разработке мер политики, отраслевого планирования и мониторинга в водном секторе; (iii) проведение гендерной оценки сектора, направленной на разработку комплекса мер в целях: расширения представленности женщин на технических и руководящих должностях в водном секторе путем проведения учебных курсов; и; разработка программы возможностей стажировки молодых специалистов, включая молодых девушек, посредством разработки и реализации информационно-просветительских мероприятий в технических училищах. Также, создание и разработка Информационной системы мониторинга (ИСМ) для сектора водоснабжения и водоотведения посредством: (i) предоставления ИТ оборудования и программного обеспечения; (ii) оказания технической помощи в разработке и развёртывании необходимых БД; (iii) разработки и утверждения необходимых протоколов отчетности; и (iv) подготовки оценочного отчёта состояния ВСиВО, публикуемого ежегодно после третьего года реализации Проекта;
- II. Цифровизация реестра подземных скважин в Хатлонской области и координация информационных потоков между соответствующими регулирующими органами. Разработка Генерального плана водоснабжения и водоотведения Хатлонской области, учитывающего потребности адаптации к изменению климата;
- III. Поддержка деятельности по укреплению потенциала тестирования качества воды в Хатлонской области посредством предоставления: (i) лабораторного оборудования и разработки необходимых протоколов тестирования качества воды и инструментов оценки

- рисков; и (ii) мобильных лабораторий и мер по наращиванию потенциала соответствующего персонала в районных управлениях МЗСЗН и в целевых предприятиях по водоснабжению;
- IV. Рассмотрение политики тарифообразования и субсидирования с точки зрения их социальной приемлемости, проведение оценок потенциальных механизмов стимулирования деятельности и внедрение системы нормативного учета в согласовании с соответствующими регулирующими органами;
- V. Оказание поддержки в оптимизации деятельности отдельных предприятий водоснабжения и водоотведения в Хатлонской области, обслуживающих районы Балхи и Дусти, в частности, посредством: (i) восстановления административных зданий целевых предприятий по водоснабжению и водоотведению, предоставления им необходимой мебели и ИТ-оборудования; (ii) разработки механизмов подотчетности для местных/региональных органов государственного управления (iii) подготовки планов управления основными средствами и повышения эффективности их деятельности; (iv) разработки и внедрения тарифных моделей для целевых предприятий водоснабжения и водоотведения; (v) установки финансовых, коммерческих и операционных ИТ-систем; (vi) проведения обучения для предприятий водоснабжения и водоотведения, и проведение кампаний по информированию и коммуникации для населения целевых районов;
- VI. Проведение технико-экономических обоснований для последующих инвестиций в сектор водоснабжения и санитарии.

Выполнение мероприятий в рамках данных компонентов требуют осуществления взаимодействия с различными секторальными агентствами и ведомствами, выполняющими функции регулирования и контроля, а также с ГУП ХМК и его подведомственными организациями для улучшения показателей их производственной и финансовой деятельности. В частности, координация в рамках компонента будет осуществляться с Главным управлением Геологии при Правительстве РТ, Анти-монопольной службой при Правительстве РТ, Службой санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве Здравоохранения и Социальной Защиты Населения, а также Комитетом по Архитектуре и Строительству РТ.

Менеджер проекта/Технический советник директора Группы по ВСиВО при МЭВР будет оказывать помощь директору Группы (координатору проекта) в координации и выполнении мероприятий компонента 1 и 3 (i) осуществляя задачи, предусмотренные в настоящем техническом задании, и в соответствии с положениями Операционного Руководства по проекту, одобренного МЭВР и ГУП ХМК, как Агенствами по реализации проекта 31 мая 2023 года (и его последующие версии). Менеджер проекта также будет нести ответственность перед Директором ГРП за координацию деятельности компонентов 1 и 3 (i) с компонентом 2 и 3 (ii).

2. Основные обязанности

На менеджера проекта возлагаются следующие обязанности:

- совместно с Директором и командой проекта определять цели, этапы и конечные результаты задач, возложенных на МЭВР;
- в согласовании с Директором вносить предложения по доработке ОРП, внесение корректив и их согласование с командой Банка;
- разработка ежегодных планов реализации компонентов, возложенных на МЭВР, при постоянной координации с Агенствами реализации по другим компонентам, с целью выработки слаженной скоординированной реализации проекта в установленные временные сроки. Детализация ежегодных планов реализации проекта путем определения перечня и внутреннего содержания

необходимых для проведения работ, установление между ними взаимосвязей и оценки продолжительности каждого процесса отдельно и компонентов в целом, включая анализ рисков и планирование мероприятий по их устранению и минимизации;

- организация работы ГРП в соответствии с планом и контроль сроков выполнения в соответствии с утвержденным планом;

- прогноз освоения средств по компонентам, контроль и корректировка прогноза;

- отслеживание и контроль в постоянном режиме проводимых мероприятий и процессов, внесение в них корректив при необходимости;

- координация с ГУП «ХМК» и ЦУП при ГУП «ХМК» и другими задействованными сторонами по вопросам реализации проекта, в частности по вопросам, требующим согласования действий, составления отчетов, внесения изменений в дизайн проекта и ОРП;

- осуществление ежедневной координации сотрудников ГРП, составление отчетов по персоналу, подготовка предложений по найму;

- составление ТЗ по основным пакетам консультационных услуг в рамках компонента 1 и 3, согласование ТЗ с техническими экспертами ГРП, МЭВР и другими заинтересованными сторонами, координация процесса согласования ТЗ с Всемирным банком;

- ведение корреспонденции и подготовка документации по проекту;

- оказание поддержки МЭВР в подготовке встреч Руководящего Комитета проекта.

- подготовка презентаций и представление проекта от имени ГРП и проекта, в случае необходимости;

- координация работы ГРП с другими участниками и бенефициарами проекта;

- разработка плана привлечения и повышения потенциала специалистов ГРП, а также повышения потенциала сотрудников организаций водного сектора, задействованных в проекте, разработка предложения по обучению, проведению тренингов и ознакомительных поездок;

- внесение предложения руководству компании о конкретных специалистах, которых целесообразно включить в команду, проведение переговоров с ними и их непосредственными начальниками;

- организация работы всех причастных членов команды ГРП, проведение рабочих совещаний, улаживание конфликтных ситуаций, оперативное решение возникающих проблем в соответствии с процедурами, установленными процедурами управления трудовыми отношениями;

- контроль качества выполнения работ, обследований, управление контрактами;

- рассмотрение и согласование промежуточных и итоговых отчетов по проекту с директором ГРП и подготовки сводных отчетов;

3. Квалификационные требования

Квалификационные требования к менеджеру проекта:

- высшее образование в области управления водными ресурсами, водоснабжения и водоотведения, инженерно-технической сфере или другое соответствующее образование в сфере экономики, государственного управления;
- не менее 5 лет опыта работы в управлении инфраструктурными проектами в водном секторе, продвижении реформ и процессов по усовершенствованию процессов управления в секторе;
- не менее 5 лет опыта управления инвестиционными проектами, финансируемыми международными организациями, в частности проектами Всемирного банка;
- знание процедур закупок, управления финансами, управления проектами Всемирного банка и Республики Таджикистан или другими
- свободное владение таджикским, английским и русским языками;
- хорошие навыки использования программ Word, Excel и PowerPoint.

4. Основные механизмы подотчетности

Менеджер проекта напрямую подотчетен директору ГРП, а при его отсутствии заместителю директора ГРП. Менеджер проекта выбирается на основе конкурса.

5. Обязанности работодателя

МЭВР предоставит специалисту укомплектованное рабочее место и оборудование для выполнения необходимых задач.

6. Сроки действия ТЗ и период реализации

Специалист должен приступить к выполнению обязанностей с август 2023г. Контракт будет подписан на год, с возможностью продления до трех лет.

7. Условия оплаты

Заработная плата устанавливается по штатному расписанию ГРП при МЭВР с установленной ставкой согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан от 29 ноября 2022 г. за №582.